



LIFE19 NAT/IT/000883

AREE PROTETTE
DEL TICINO E DEL
LAGO MAGGIORE

Committente




Con il contributo dello strumento finanziario Life dell'UE

PROGETTO LIFE19 NAT/IT/000883 LIFE INSUBRICUS**"Urgent actions for long-term conservation of *Pelobate fuscus insubricus* in the distribution area"****AZIONE A4 - PIANIFICAZIONE ESECUTIVA AZIONI C2****ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE****INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DEL PELOBATE FOSCO INSUBRICO
NEL SITO NATURA 2000 ZSC IT1150001 – VALLE DEL TICINO****REGIONE PIEMONTE – COMUNE DI CAMERI (NO)**

Co-financed by



Partners

Ente di gestione delle aree protette
Città metropolitana di TorinoParco Palcontologico
Astigiano

Supporto alla progettazione

**PROGETTO ESECUTIVO**

Titolo elaborato:

Revisione:
01Natura della modifica:
Prima emissione

Ns. Rif.

21BP23

Data

Marzo 22/rev 09/22

Scala

-

Dim. foglio

Elaborato n°

DIRETTORE TECNICO:

Dott. Ing. Massimo Sartorelli

PROGETTAZIONE:

Dott. For. Enrico Pozzi

Timbro e firma:

Via Repubblica n.1
21020 - Varano Borghi (VA)
tel.: +39 0332.961097
fax: +39 0332.961162
info@bluprogetti.eu
bluprogetti@pec.it

Redazione

Dott. For. Enrico Pozzi

Verifica

Ing. Massimo Sartorelli

Approvazione

Ing. Massimo Sartorelli

Elenco elaborati

Progetto Esecutivo

N°	Codice	Titolo	Formato	Scala
1	001.E.GE.EG_00	Relazione tecnica generale rev 01	A4	-
2	002.E.IN.PL_00	Inquadramento generale	A1	varie
3	003.E.IN.PL_00	Planimetria stato di fatto	A1	1:500
4	004.E.IN.PL_00	Planimetria interventi in progetto	630x841	1:2000-500
5	005.E.IN.SZ_00	Sezioni e interventi tipo	915x760	1:200-50
6	006.E.IN.PC_00	Particolari costruttivi: paratoia	A2	1:25
7	007.E.SC.EG_00	Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera rev 01	A4	-
8	008.E.SC.PL_00	Layout di cantiere	630x594	varie
9	009.E.CR.EG_00	Cronoprogramma	A3	-
10	010.E.AM.DP_00	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	A4	-
11	011.E.AM.CA_00	Capitolato speciale d'appalto rev 01	A4	-
12	012.E.AM.SC_00	Schema di contratto	A4	-
13	013.E.AM.PM_00	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	A4	-
14	014.E.EC.CM_00	Computo metrico estimativo e incidenza manod'opera rev 01	A4	-
15	015.E.EC.EP_00	Elenco prezzi unitari rev 01	A4	-
16	016.E.EC.QE_00	Quadro economico rev 01	A4	-