



LIFE19 NAT/IT/000883

AREE PROTETTE
DEL TICINO E DEL
LAGO MAGGIORE

Committente




Con il contributo dello strumento finanziario Life dell'UE

PROGETTO LIFE19 NAT/IT/000883 LIFE INSUBRICUS**"Urgent actions for long-term conservation of *Pelobate fuscus insubricus* in the distribution area"****AZIONE A4 - PIANIFICAZIONE ESECUTIVA AZIONI C2****ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE****INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DEL PELOBATE FOSCO INSUBRICO
NEL SITO NATURA 2000 ZSC IT1150001 – VALLE DEL TICINO
REGIONE PIEMONTE – COMUNE DI CAMERI (NO)**

Co-financed by



Partners

Ente di gestione delle aree protette
Città metropolitana di TorinoParco Palcontologico
Astigiano

Supporto alla progettazione

**PROGETTO ESECUTIVO**

Titolo elaborato:

QUADRO ECONOMICORevisione:
01Natura della modifica:
Prima emissione

Ns. Rif.

21BP23

Data

Marzo 22/rev 09/22

Scala

-

Dim. foglio

A4

Elaborato n°

016.E.EC.QE_00

DIRETTORE TECNICO:

Dott. Ing. Massimo Sartorelli

PROGETTAZIONE:

Dott. For. Enrico Pozzi

Timbro e firma:

Via Repubblica n.1
21020 - Varano Borghi (VA)
tel.: +39 0332.961097
fax: +39 0332.961162
info@bluprogetti.eu
bluprogetti@pec.it

Redazione

Dott. For. Enrico Pozzi

Verifica

Ing. Massimo Sartorelli

Approvazione

Ing. Massimo Sartorelli

QUADRO ECONOMICO

| | | | |
|------------|--|-------------------|--------------------|
| A | LAVORI | | |
| | Cantieristica ed operazioni preliminari | € 2.158,44 | |
| | Movimenti di terra | € 25.415,40 | |
| | Rinverdimenti e ripristini | € 4.647,50 | |
| | Opere di regolazione | € 12.474,03 | |
| | Totale importo lavori soggetti a ribasso d'asta | | € 44.695,37 |
| | Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | € 1.791,17 | |
| | TOTALE LAVORI comprensivo di oneri sicurezza | | € 46.486,54 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| b.1 | Rilievi, accertamenti ed indagini (Oneri ed IVA compresi) | | |
| | Spese per indagine geologica | € 903,95 | |
| | Spese per indagine archeologica | € 1.903,20 | |
| | Spese per analisi dei terreni | € 1.000,00 | |
| | Totale b.1 | € 3.807,15 | |
| b.2 | Spese di progettazione, D.L., Sicurezza (Oneri ed IVA compresi) | € 7.306,27 | |
| b.3 | Fondo incentivante 2% (art. 113/d.lgs 50/2016) | € 929,73 | |
| b.4 | Imprevisti ed altre spese | € 62,27 | |
| b.5 | IVA sui lavori | € 10.227,04 | |
| | | | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € 22.332,46 |
| A+B | TOTALE COMPLESSIVO | | € 68.819,00 |

Cameri, Settembre 2022

Il Progettista