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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
23.A00.A20.0
10

2/2
18.A65.A20.0
05

3/3
18.A65.A35.0
15

LAVORI A CORPO
Cantieristica ed Operazioni preliminari (SpCat 1)

Interventi su vegetazione ripariale - taglio manutentivo della
vegetazione ripariale dei corsi d'acqua principali e secondari
allinterno dell'alveo attivo, sulle sponde e delle piante
instabili nella fascia di 10 metri esterna al ciglio superiore di
sponda, comprensivo di abbattimento, sramatura,
allestimento, esbosco ed accatastamento del legname in
zona di sicurezza, con rilascio della vegetazione flessibile
come da Regolamento Forestale. Voce comprensiva di ogni
altro onere accessorio per dare I'opera compiuta a regola
d'arte secondo le indicazioni della DL. Presenza di
formazioni lineari con copertura arborea discontinua (es:
alberi isolati) o assenza di alberi, ma presenza di una
copertura arbustiva e suffruticosa. Diametro alberi medio-
piccolo (indicativamente, diametro medio inferiore a 15 cm).
Condizioni operative medie

Aree alberate

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona E

SOMMANO m?

Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da
rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza
superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale,
meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con
raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o
altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta

Aree cespugliose

Zona E

Zona F

SOMMANO m?

Biotriturazione del materiale vegetale risultante da
operazioni di taglio e decespugliamento da eseguirsi
mediante impiego di cippatrice mobile agganciata a trattrice
o montata su autocarro; riutilizzo biologico del prodotto
allinterno dell'area di intervento e formazione di cumuli
provvisori in luoghi indicati dalla D. L., ogni onere compreso
Verde - stima 0,05m3/m2 *(par.ug.=1700+1490)

SOMMANO m?

Parziale Cantieristica ed Operazioni preliminari (SpCat 1)
euro

3190,00

0,050

520,00

60,00
400,00
520,00
200,00

17700,00

17200,00
290,00

17490,00

159,50

159,50

0,41

0,71

2,53

697,00

17057,90

403,54

2°158,44

A RIPORTARE

2°158,44

COMMITTENTE: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°158,44
Movimenti terra (SpCat 2)
4/4 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,
01.A01.A05.0 |con adeguati mezzi meccanici, per profondita fino a 30 cm,
10 compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e
sistemazione entro I'area del cantiere In assenza di alberi
Scotico, spessore medio 20 cm
Tr 1 *(par.ug.=1,89+2,37) 4,26 20,00 85,20
Tr 2 *(par.ug.=2,31+1,36) 3,67 23,00 84,41
Tr 3 *(par.ug.=2,07+1,25) 3,32 24,00 79,68
Tr 4 *(par.ug.=1,86+2,44) 4,30 24,00 103,20
Tr 5 *(par.ug.=2,40+1,25) 3,65 22,00 80,30
Tr 6 *(par.ug.=2,71+1,86) 4,57 22,00 100,54
Lon monte 2,61 45,00 117,45
Sistemazioni varie aree di cantiere 55,00
SOMMANO m? 705,78 5,45 3°846,50
5/5 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,
01.A01.A05.0 |con adeguati mezzi meccanici, per profondita fino a 30 cm,
20 compreso l'estirpazione di cespugli e sterpaglie esistenti e
sistemazione entro I'area del cantiere Anche in presenza di
alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm.
Scotico, spessore medio 20 cm, compreso sradicamento
piccoli alberi
Tr 7 *(par.ug.=2,79+2,24) 5,03 22,00 110,66
Tr 8 *(par.ug.=2,33+2,08) 4,41 22,00 97,02
Tr 9 *(par.ug.=2,33+3) 5,33 16,00 85,28
Lon valle 1,97 20,00 39,40
SOMMANO m? 332,36 6,62 2°200,22
6/6 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione
01.A01.A10.0 |aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita,
10 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a
0,50 m?3 misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro I'area del
cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
Volume di scavo al netto dello scotico superficiale
Tr1 5,44 20,00 108,80
Tr2 1,35 23,00 31,05
Tr3 2,05 24,00 49,20
Tr 4 *(par.ug.=3,14+1,15) 4,29 25,00 107,25
Tr5 2,67 22,00 58,74
Tr6 2,83 22,00 62,26
Tr7 3,44 22,00 75,68
Tr8 4,49 22,00 98,78
Tr9 3,84 16,00 61,44
Lon monte 2,23 45,00 100,35
SOMMANO m? 753,55 4,68 3'526,61
717 Formazione di rilevato per nuovo argine e/o per
18.A05.C30.0|adeguamento di argine esistente, compresi gli oneri per lo
05 scavo delle terre, la profilatura e la sistemazione delle aree
di scavo, per il sollevamento delle materie scavate, per
I'eliminazione delle impurita soprattutto di natura organica,
per le gradonature e le immorsature sul rilevato da rialzare o
da ringrossare, quelli per la corretta miscelatura dei
componenti argillo-sabbiosi, per lo stendimento del terreno
in strati orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e la
relativa compattazione, per la spondinatura delle scarpate e
dei cigli con materiale prelevato in alveo o in aree demaniali
nelle immediate vicinanze del costruendo rilevato
Tr 1 *(par.ug.=1,46+4,15+1,91) 7,52 20,00 150,40
Tr 2 *(par.ug.=3,45+5,21+1,91) 10,57 23,00 243,11
Tr 3 *(par.ug.=2,4+2,8+2,14) 7,34 24,00 176,16
Tr 4 *(par.ug.=2,08+3,35+1,72) 7,15 25,00 178,75
Tr 5 *(par.ug.=2+2,51+1,73) 6,24 22,00 137,28
A RIPORTARE 885,70 11°731,77

COMMITTENTE: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 885,70 11°731,77
Tr 6 *(par.ug.=1,86+2,18+1,63) 5,67 22,00 124,74
Tr 7 *(par.ug.=2,61+2,7+1,81) 7,12 22,00 156,64
Tr 8 *(par.ug.=1,28+3,61+1,60) 6,49 22,00 142,78
Tr 9 *(par.ug.=2,17+2,1+2,04) 6,31 16,00 100,96
Lon monte *(par.ug.=2,76+1,23) 3,99 45,00 179,55
Lon valle *(par.ug.=9,09+0,95) 10,04 20,00 200,80
Attraversamento tubo 2,00 3,00 4,000 1,500 36,00
SOMMANO m? 1°827,17 7,15 13°064,27
8/8 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo
08.A30.G06. |vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio,
030 muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma,
aventi una resistenza minima di 1.30 kN per ogni cm di
diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con
prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito
lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e
quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte del diametro interno di cm 100 e
dello spessore minimo di cm 11
4,00 4,00
SOMMANO m 4,00 150,68 602,72
9/9 Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di
01.P03.B70.0|pavimentazione
05 Base e rinfianco tubazione 4,00 2,000 1,750 14,00
A detrarre sezione tubo *(par.ug.=0,5%0,5*3,14*4*-1) -3,14 -3,14
Sommano positivi m® 14,00
Sommano negativi m* -3,14
SOMMANO m? 10,86 29,13 316,35
10/10 Inerte per drenaggio Pietrame e ciottoli per drenaggio e
25.P02.A55.0|gabbionaggio
05 Fornitura materiale per formazione di passaggi
maggiormante drenanti all'interno dell'argine. 5,00 4,50 1,000 1,000 22,50
SOMMANO m? 22,50 20,61 463,73
11/11 Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle
20.A27.V15.0 |scarpate e disgaggio del fondo per il ripristino delle sezioni
05 originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o
altro Compresa I'eventuale estirpazione di radici o ceppaie
nonche' I'asportazione di qualunque materiale in sito ed |l
relativo trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
Regolarizzazione pendenze fossi laterali 500,00
SOMMANO m 500,00 2,79 17395,00
Parziale Movimenti terra (SpCat 2) euro 25°415,40
A RIPORTARE 27°573,84

COMMITTENTE: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

27°573,84

12/20
18.A55.A15.0
10

13/21
18.A60.A15.0
05

Rinverdimenti e ripristini (SpCat 3)

Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o
inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente
nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio
di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito,
concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del
terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con
macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa
'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa
copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti
nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di
semina per superfici comprese tra m? 1.000 e m? 3.000
Argine parte sommitale

Argine parte sommitale

SOMMANO m?

Inserimento di talee a chiodo di specie arbustive ad elevata
capacita vegetativa nelle scarpate spondali, negli interstizi di
difese spondali esistenti, in rilevati terrosi e scarpate.
Compresa la fornitura del materiale vegetale. Inserimento di
talee a chiodo di specie arbustive (diametro non inferiore a 3
cm, lunghezza minima 0.4 m) ad elevata capacita
vegetativa nelle scarpate spondali, negli interstizi di difese
spondali esistenti o in rilevati terrosi ed infisse nel terreno
per almeno 30 cm; compreso ogni onere ed accessorio per
eseguire il lavoro a regola d'arte. Compresa la fornitura del
materiale vegetale.

Fornitura o predisposizione di talee con Salici locali

Lato est - scarpata canale Langosco

SOMMANO cad

Parziale Rinverdimenti e ripristini (SpCat 3) euro

2,00

500,00

200,00

3,500

1°750,00

1°750,00

400,00

400,00

2,37

1,25

4°147,50

500,00

4°647,50

A RIPORTARE

32°221,34

COMMITTENTE: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

32°221,34

14/12
Z.002

15713
01.A04.F00.0
15

16 /14
01.A04.C80.0
10

171715
01.P01.A20.0
05

18/16
01.A18.C12.0
05

19/17
01.A05.E10.0
05

Opera di regolazione (SpCat 4)

Fornitura e posa paratoria a ventola, con caratteristiche
come da capitolato, con luce 0,8 m x 1m ogni onere
compreso

SOMMANO cadauno

Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza
migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme
vigenti

Muretto basale

Ali laterali

SOMMANO kg

Conglomerato cementizio semplice od armato con
resistenza caratteristica su provini di kg 150/cm? di cemento
pozzolanico tipo 325 incluse le casseforme, dato in opera
anche in presenza d'acqua, compreso I'esaurimento della
stessa, misurato a termine di capitolato, per costruzioni di
canalizzazioni e pozzi Eseguito in trincea

Muretto basale

Finiture

Sopralzi

SOMMANO m?

Operaio qualificato Ore normali
Lavorazioni particolari e rifiniture opere di regolazione

SOMMANO h

Provvista di paratoia rettangolare a scorrimento verticale,
composta da lente nervata od a struttura cellulare anche in
elementi componibili, vite senza fine, argani, traversa
superiore, soglia inferiore etc; totalmente in acciaio
inossidabile AISI 304 Con chiocciole in bronzo e volano di
comando

Piastra spessore 10 mm

Telaio spessore 3cm - 5,55 kg/m *(par.ug.=2*5,55)

Telaio spessore 3cm - 5,55 kg/m

Guide 5,55 kg/m *(par.ug.=2*5,55)

Guide 5,55 kg/m

SOMMANO kg

Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali
esistenti, consistente nell'esecuzione di perforazione a
rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o
materiali equivalenti, con un diametro sino a 40 mm per una
profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa l'accurata pulizia del foro con
I'aspirazione forzata della polvere e dei detriti della foratura
eseguita, la fornitura in opera di uno spezzone di barre in
acciaio certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di
diametro e per una lunghezza minima pari a cinquanta volte
il diametro del tondino utilizzato, secondo gli schemi di
progetto; il successivo inghisaggio € ottenuto mediante
riempimento a rifiuto del foro praticato per la sua intera
lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a base di
resina epossidica-acrilata bicomponente certificato e
l'introduzione del bolzone metallico come da schema di
progetto. Compresa ogni altra opera accessoria. Per il primo
ancoraggio eseguito

Per posa griglia

4,00
2,00

2,00
6,00

78,00
11,10
5,55
11,10
5,55

0,50

1,00 0,400
1,00 0,100
0,50 0,500

0,400
0,75
1,10
0,40
0,80

7,000
7,000

0,500
1,000
0,500

0,250

1,00

1,00

28,00
7,00

35,00

8,00

8,00

7,80
8,33
6,11
4,44
4,44

31,12

6,00

9'500,00 9'500,00

1,60 56,00

245,57 282,41

34,21 273,68

25,54 794,80

A RIPORTARE

6,00

43'128,23

COMMITTENTE: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 43°128,23
Ancoraggio nuovo muretto 4,00
SOMMANO cad 10,00 34,29 342,90
20/18 Carpenterie in acciaio zincato quali grigliati carrabili,
09.P01.A30.0 |pedonabili, passerelle, rampe scale Fornitura e posa in
05 opera di acciaio zincato compresa la lavorazione.
Passerella pedonale - Spessore 4 mm peso 34,2 kg/m2 34,20 2,00 1,000 68,40
Griglia intercettazione - Spessore 4 mm peso 34,2 kg/m2 34,20 1,20 1,400 57,46
SOMMANO kg 125,86 6,92 870,95
21/19 Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro di mm 48
01.P13.L60.0 |costituita da montante in p100-p120 opportunamente
10 sagomato alla sommita', con 3 fori, di altezza m 1,25 e
correnti in tubo del diametro di mm 48 di spessore non
inferiore a mm 3, completo inoltre degli spinotti per il
collegamento degli stessi, tappi corrimano e fascette blocca
tubo. il tutto zincato in bagno caldo Interasse m 2.00 con
montante in p100
2,00 2,00 4,00
1,00 1,20 1,20
SOMMANO m 5,20 67,94 353,29
Parziale Opera di regolazione (SpCat 4) euro 12°474,03
A RIPORTARE 44'695,37

COMMITTENTE: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

44°695,37

22122
1S.00.010.00
10

231723
28.A05.D20.0
15

24 /24
28.A05.D20.0
10

251725
28.A05.D25.0
05

Sicurezza PSC (SpCat 5)

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs
81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nellordinarieta, atte a
risolvere le interferenze. In questa voce vanno computati
solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di
coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da
interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per
eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori.
Non vanno computati come costi della sicurezza le normali
riunioni di coordinamento, riconducibili a modalita standard
di esecuzione. Il numero delle riunioni potra variare secondo
le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma
devono essere previste indicativamente in fase di
progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza
non soggetto - per legge - a ribasso d’asta in sede di offerta,
sottratto alla logica concorrenziale di mercato non & stato
previsto l'utile d'impresa. Da riconoscere per ogni impresa
presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per
delicate lavorazioni interferenti.

Riunione di coordinamento sicurezza

SOMMANO cad

BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata
da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito
da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico
e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni
orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base incls
armata di appoggio USO INFERMERIA - dotato di scrivania,
due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle,
lavabo, boiler elettrico, accessori vari Costo primo mese o
frazione di mese

Baracca di cantiere

SOMMANO cad

BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata
da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito
da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico
e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni
orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base incls
armata di appoggio costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo.

Baracca di cantiere

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
materiale plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato
di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di
raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 I, di
serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo
scarico della capacita di almeno 50 |, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120
x 120 x 240 cm. |l WC dovra avere una copertura costituita
da materiale che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

46,76

385,94

110,14

140,28

385,94

110,14

A RIPORTARE

45331,73

COMMITTENTE: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

45°331,73

26 /26
28.A05.D25.0
10

27127
28.A05.E10.0
05

28 /28
28.A05.E10.0
10

29/29
28.A20.A20.0
05

30/30

Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base, manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizia periodica
settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i
siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese

Bagno chimico

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
materiale plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato
di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di
raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 |, di
serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo
scarico della capacita di almeno 50 I, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120
x 120 x 240 cm. |l WC dovra avere una copertura costituita
da materiale che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base, manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizia periodica
settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i
siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

Bagno chimico

SOMMANO cad

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con
altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il
primo mese.

SOMMANO m

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con
altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni
mese successivo al primo

SOMMANO m

CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di
informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto,
obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore
minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita
e posta in opera. Sono compresi: 'uso per la durata della
fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e lefficienza; le opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; lo smontaggio; I'allontanamento a
fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello:
LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la
durata della fase di lavoro. Cartello LxH=35x12,50cm - d
=4,00 m

Segnalazioni di cantiere

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici

2,00

200,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

200,00

200,00

200,00

200,00

12,00

12,00

179,11

123,14

3,67

0,51

0,46

179,11

123,14

734,00

102,00

5,52

A RIPORTARE

46°475,50

COMMITTENTE: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

46°475,50

28.A20.A20.0
10

lisce con indicazioni standardizzate di segnali di
informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto,
obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore
minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita
e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della
fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e lefficienza; le opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; lo smontaggio; I'allontanamento a
fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello:
LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la
durata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
Cartelli accesso al cantiere

SOMMANO cad

Parziale Sicurezza PSC (SpCat 5) euro

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

2,00

4,00

8,00

8,00

1,38

11,04

179117

46°486,54

46°486,54

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Cantieristica ed Operazioni preliminari 2°158,44
002 Movimenti terra 25°415,40
003 Rinverdimenti e ripristini 4°'647,50
004 Opera di regolazione 12°474,03
005 Sicurezza PSC 1°791,17

Totale SUPER CATEGORIE euro 46°486,54

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
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Cameri, 29/09/2022

Il Tecnico

Num.Ord IMPORTI | i
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 46°486,54| 100,000
C:001 Cantieristica ed Operazioni preliminari euro 2°158,44| 4,643
C:002 Movimenti terra euro 25°415,40, 54,673
C:003 Rinverdimenti e ripristini euro 4'647,50, 9,998
C:004 Opera di regolazione euro 12°474,03| 26,834
C:005 Sicurezza PSC euro 1°791,17| 3,853
TOTALE euro 46°486,54| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO

1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terre ... istemazione entro l'area del
01.A01.A05. |cantiere In assenza di alberi
010 SOMMANO m? 705,78 5,45 3'846,50 2°175,97| 56,570
2 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terre ... alberi diradati e con fusto
01.A01.A05. |del diametro massimo di 10 cm.
020 SOMMANO m? 332,36 6,62 2200,22 1'327,61 60,340
3 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione a ... in presenza di acqua
01.A01.A10. |fino ad un battente massimo di 20 cm
010 SOMMANO m?* 753,55 4,68 3'526,61 964,18 27,340
4 Conglomerato cementizio semplice od armato con resistenza ... costruzioni di
01.A04.C80. |canalizzazioni e pozzi Eseguito in trincea
010 SOMMANO m? 1,15 245,57 282,41 177,46 62,840
5 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera sec ... a B450A o B450C per
01.A04.F00. |gli usi consentiti dalle norme vigenti
015 SOMMANO kg 35,00 1,60 56,00 30,84| 55,070
6 Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi ... i altra opera accessoria.
01.A05.E10. |Per il primo ancoraggio eseguito
005 SOMMANO cad 10,00 34,29 342,90 249,32 72,710
7 Provvista di paratoia rettangolare a scorrimento vertical ... bile AISI 304 Con
01.A18.C12. |chiocciole in bronzo e volano di comando
005 SOMMANO kg 31,12 25,54 794,80 560,66 70,540
8 Operaio qualificato Ore normali
01.PO1.A20. SOMMANO h 8,00 34,21 273,68 273,68| 100,000
005
9 Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione
01.P03.B70.0 SOMMANO m? 10,86 29,13 316,35 0,00
05
10 Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro di mm 48 ... ncato in bagno caldo
01.P13.L60.0 |Interasse m 2.00 con montante in p100
10 SOMMANO m 5,20 67,94 353,29 0,00
11 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcest ... iametro interno di cm 100
08.A30.G06. |e dello spessore minimo di cm 11
030 SOMMANO m 4,00 150,68 602,72 172,80 28,670
12 Carpenterie in acciaio zincato quali grigliati carrabili, ... posa in opera di acciaio
09.P01.A30. |zincato compresa la lavorazione.
005 SOMMANO kg 125,86 6,92 870,95 0,00
13 Formazione di rilevato per nuovo argine e/o per adeguamen ... emaniali nelle
18.A05.C30. |immediate vicinanze del costruendo rilevato
005 SOMMANO m? 1'827,17 7,15 13°064,27 7°453,16| 57,050
14 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie pian ... o di semina per
18.A55.A15. |superfici comprese tra m? 1.000 e m? 3.000
010 SOMMANO m? 1'750,00 2,37 4'147,50 2269,93| 54,730
15 Inserimento di talee a chiodo di specie arbustive ad elev ... gola d'arte. Compresa la
18.A60.A15. |fornitura del materiale vegetale.
005 SOMMANO cad 400,00 1,25 500,00 409,20/ 81,840
16 Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase d ... altro luogo indicato dalla
18.A65.A20. |D. L. dei materiali di risulta
005 SOMMANO m? 1'490,00 0,71 1'057,90 528,95/ 50,000
17 Biotriturazione del materiale vegetale risultante da oper ... visori in luoghi indicati
18.A65.A35. |dalla D. L., ogni onere compreso
015 SOMMANO m?* 159,50 2,53 403,54 201,77| 50,000
18 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dl ... fase di esecuzione per

A RIPORTARE 32°639,64 16°795,53

COMMITTENTE: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 32°639,64 16"795,53
1S.00.010.00 |delicate lavorazioni interferenti.
10 SOMMANO cad 3,00 46,76 140,28 0,00
19 Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura d ... relativo trasporto ad
20.A27.V15. |impianto di trattamento autorizzato
005 SOMMANO m 500,00 2,79 17395,00 892,52| 63,980
20 Interventi su vegetazione ripariale - taglio manutentivo ... metro medio inferiore a
23.A00.A20. |15 cm). Condizioni operative medie
010 SOMMANO m? 1"700,00 0,41 697,00 662,99| 95,120
21 Inerte per drenaggio Pietrame e ciottoli per drenaggio e gabbionaggio
25.P02.A55. SOMMANO m? 22,50 20,61 463,73 0,00
005
22 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevat ... osto per ogni mese o
28.A05.D20. |frazione di mese successivo al primo.
010 SOMMANO cad 1,00 110,14 110,14 22,03| 20,000
23 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevat ... ttrico, accessori vari
28.A05.D20. |Costo primo mese o frazione di mese
015 SOMMANO cad 1,00 385,94 385,94 77,19 20,000
24 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico ... e smaltimento rifiuti
28.A05.D25. |speciali, costo di utilizzo mensile
005 SOMMANO cad 1,00 179,11 179,11 26,87 15,000
25 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico ... e smaltimento rifiuti
28.A05.D25. |speciali, costo di utilizzo mensile
010 SOMMANO cad 1,00 123,14 123,14 18,47| 15,000
26 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbric ... o calcolato sullo
28.A05.E10. |sviluppo lineare nolo per il primo mese,
005 SOMMANO m 200,00 3,67 734,00 403,70 55,000
27 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbric ... lo sviluppo lineare
28.A05.E10. |nolo per ogni mese successivo al primo
010 SOMMANO m 200,00 0,51 102,00 30,60( 30,000
28 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce ... della fase di
28.A20.A20. |lavoro. Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m
005 SOMMANO cad 12,00 0,46 5,52 1,10, 20,000
29 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce ... urata della fase
28.A20.A20. |di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
010 SOMMANO cad 8,00 1,38 11,04 2,21 20,000
30 Fomitura e posa paratoria a ventola, con caratteristiche come da capitolato, con luce
Z7.002 0,8 m x Im ogni onere compreso
SOMMANO cadauno 1,00, 9500,00 9°500,00 3’800,00| 40,000
Parziale LAVORI A CORPO euro 46°486,54 22'733,21| 48,903
TOTALE euro 46'486,54 22'733,21| 48,903
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
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Cameri, 29/09/2022

11 Tecnico

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 46'486,54 22°733,21| 48,903
C:001 Cantieristica ed Operazioni preliminari euro 2°158,44 1393,71| 64,570
C:002 Movimenti terra euro 25'415,40 12°986,24| 51,096
C:003 Rinverdimenti e ripristini euro 4°647,50 2°679,13| 57,647
C:004 Opera di regolazione euro 12°474,03 5°091,96| 40,820
C:005 Sicurezza PSC euro 17791,17 582,17| 32,502
TOTALE euro 46'486,54 22°733,21| 48,903

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE



