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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Preparazione del sito (Cat 1)
1/1 Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali,
1U.06.530.01 |delle sponde, delle rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a
00 45°, di erbe infestanti e infestanti arboree ... compresa la pulizia,
la raccolta e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta,
esclusi oneri di smaltimento.
Preparazione del sito - area laghetto 1050,00 0,010 10,50
Preparazione del sito - pista d'accesso 80,00 5,000 0,010 4,00
SOMMANO 100 m? 14,50 52,78 765,31
2/2 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 | Taglio della vegetazione arbustiva e di piccole piante (diamtero <
010 10 cm) ancora presenti nel sito 2,00 8,000 16,00
SOMMANO ora 16,00 34,83 557,28
3/3 Cippatrice, compreso carburante ed ogni altro onere per il suo
RL- funzionamento, esclusi operatori. Parametri di riferimento:
PF19_B.005 |cippatrice fino alla misura diametro 18 cm del materiale da
cippare
8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 38,96 311,68
4/4 Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di
1F.00.020.00 |qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di
40 piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi
d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili, con deposito
delle terre nell'ambito del cantiere
Area stagno 1050,00 0,250 262,50
Area riporto materiale 900,00 0,250 225,00
Zona baulature e aree riprofilatura 300,00 0,250 75,00
SOMMANO m? 562,50 2,76 1'552,50
Movimenti terra (Cat 2)
5/5 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque
1F.00.020.00 |profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti,
10.a bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti ... visionali
di segnalazione e protezione: -con carico, trasporto ed
accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.
1- Strato superficiale - tutta l'area (>353.4 m s.L.m.) 437,00
2 - Parte profonda - solo bacino impermeabilizzato (<353.4 m
s.lm.) 640,00
3 - Bacino impermeabilzizato - strato per posa manto
impermeabile (40cm) 182,00
4 - Strato da sostituire con terreno di scotico 292,00
5 - A dedurre scotico -262,00
Sommano positivi m? 1'551,00
Sommano negativi m* -262,00
SOMMANO m? 1289,00 3,75 4'833,75
6/6 Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi
1F.00.010.00 |natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose
10 fino ad una profondita di 1,50 m, compresa la rimozione e
l'accumulo del materiale di risulta ai bordi dell'area interessata,
A RIPORTARE 8'020,52

COMMITTENTE: Parco Pineta di Appiano Gentile ¢ Tradate
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'020,52
escluso il trasporto
Sistemazione e riprofilatura fosso lato est 65,00 3,000 0,200 39,00
Formazione trincea per ancoraggio geotessuto 76,00 0,500 0,500 19,00
Tubazione di scarico 4,00 1,000 3,000 12,00
Manufatto di regolazione 2,00 2,000 2,500 10,00
SOMMANO m? 80,00 42,07 3'365,60
7117 Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro,
NC.10.150.0 |compreso carburante e lubrificante: - da 70 a 120 HP - con
010.b operatore
Sistemazione terreno e sponda lato ovest 1,00 8,000 8,00
Sistemazione finale sponde lago e aree esterna 2,00 8,000 16,00
Opere a regia della DL 1,00 8,000 8,00
SOMMANO ora 32,00 68,24 2'183,68
8/8 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 |Sistemazione terreno e sponda lato ovest 1,00 8,000 8,00
010 Sistemazione finale sponde lago e aree esterna 2,00 8,000 16,00
Opere a regia della DL 1,00 8,000 8,00
SOMMANO ora 32,00 34,83 1'114,56
9/9 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
1C.02.350.00 |scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
10.a superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate
nell'ambito del cantiere
Reinterro su telo impermeabilizzante 181,60
Reinterro trincea per ancoraggio geotessuto 76,00 0,500 0,500 19,00
Tubazione di scarico 4,00 1,000 3,000 12,00
Manufatto di regolazione 2,00 2,000 2,500 10,00
Ripristino materiale di scotico su area perimetrale 292,00
Sistemazione materiale di scavo in area a sud dello stagno *
(par.ug.=+437+640) 1077,00 1°077,00
SOMMANO m? 1'591,60 2,75 4'376,90
Opere di impermeabilizzazione (Cat 3)
10/10 Non-Tessuto in polipropilene (PP) di massa 500 g/mq, resistenza a
RP21_10.A2.|trazione maggiore di 30 kN/m, resistenza a punzonamento 6 kN,
A1040_mod |compresa la cucitura dei lembi
Protezione sotto la geomembrana 650,00
SOMMANO m? 650,00 5,12 3'328,00
11/11 Fornitura e posa di geomembrana impermeabile strutturata
RP21_10.A0 |costituita da un’armatura tessuta interna in polictilene ad alta
1A1020 Mo |densita (HDPE), laminata piu volte con strati di polietile ... ,
d resistenza alla punzonatura 7.0 kN, stabilizzazione ai raggi UV,
dimensione massima pannello preconfezionato 30 x 30 m
Manto impermeabilizzante - impronta da disegno, piu una fascia
di 0.5 cm per lato per considerare "ancoraggio in trincea 28,50 24,500 698,25
SOMMANO m? 698,25 15,43 10"774,00
12/12 Saldature ad estrusione tra geomembrana in HDPE e tubazione in
RP21 10.A0 HDPE
1.A20.030 |Attarversamento tubazione di scarico 1,00
SOMMANO cad 1,00 148,23 148,23
A RIPORTARE 33311,49

COMMITTENTE: Parco Pineta di Appiano Gentile ¢ Tradate
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 337311,49
Opere idrauliche (Cat 4)
13/13 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di
1C.12.610.00 |cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
10.d calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55 cm
(esterno 71x71 cm) - peso kg. 164
Pozzetto di scarico interno allo stagno 1,00
SOMMANO cad 1,00 61,20 61,20
14/ 14 Fomitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en
RP21 _08.A2 |124-2 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale,
5.F30.115 piane con telaio autobloccante, classe C 250 - dim 500 x 500 mm,
peso 25 kg circa
Pozzetto di scarico interno allo stagno 1,00
SOMMANO cad 1,00 92,24 92,24
15/15 Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di
1C.12.020.00 |scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme
10.k UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di ... aggio a pareti
e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno
(De) e spessore (s): - De 200 - s = 6,2
Linea di scarico 6,00 6,00
SOMMANO m 6,00 43,81 262,86
16/16 Saracinesca a cuneo gommato flangiata , per condotte
MU.10.020.0 |acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 16 corrispondente
010.d alla norma UNI EN 1074/2001 ¢ UNI EN 1171/2015, compreso
asta di manovra e accessori.
Diametro interno nominale (DN): - DN 200
Linea di scarico 1,00
SOMMANO cad 1,00 450,92 450,92
17/17 Fornitura e posa in opera curve 90° formate a settori per tubo in
1C.12.020.02 |polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e
50.b industriali, colore nero, conforme norme UNI E ... rigidita anulare
SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De):- De 200 mm
Linea di scarico 1,00
SOMMANO cad 1,00 73,10 73,10
18/18 Formitura e posa in opera TEE 90° formate a settori per tubo in
1C.12.020.02 |polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e
70.b industriali, colore nero, conforme norme UNI EN ... rigidita
anulare SN2 - SDR 33. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De):- De 200 mm
Linea di scarico 1,00
SOMMANO cad 1,00 68,10 68,10
19/19 Flangia in acciaio diametri vari
RL15_E2302 |Collegamento linea di scarico 3,00
8.e_mod
SOMMANO cad 3,00 29,89 89,67
20/20 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di
1C.12.610.00 |cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
A RIPORTARE 34°409,58

COMMITTENTE: Parco Pineta di Appiano Gentile ¢ Tradate
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34°409,58
10.g calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle ... zioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 100x120 cm, h = 100
cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.400
Manufatto di scarico 1,00
SOMMANO cad 1,00 363,21 363,21
21/21 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o
1C.12.610.00 |pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di
20.1 raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... zioni,
escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 100x120 cm, h
= 140 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.200
Manufatto di scarico 2,00
SOMMANO cad 2,00 276,52 553,04
22/22 Scavo di nuovo pozzo drenante, diametro del foro pari o superiore
W 01 a 250 mm, con tubazione interna in PVC cieca/fessurata su tutta la
colonna, compresa la fornitura di materiale dre ... oratrice nel sito
indicato dalla DL, collegamento ad idrante pubblico per
I’approvvigionamento idrico in fase di scavo.
Pozzo drenante - allestimento cantiere e costi fissi 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2°450,00 2°450,00
23/23 Scavo di nuovo pozzo drenante, diametro del foro pari o superiore
W_02 a 250 mm, con tubazione interna in PVC cieca/fessurata su tutta la
colonna, compresa la fornitura di materiale dre ... t.) nelle quantita
cieco e fessurato come richiesto dalla DL, compresivo di dreno
siliceo classato e tappo bentonitico
Pozzo drenante - perforazione e rivestimento 10,00
SOMMANO m 10,00 285,00 2'850,00
Opere da fabbro (Cat 5)
24 /24 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per
1C.22.020.00 |solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi
10.b e simili, in opera imbullonata o saldata. ... i di opere murarie. Per
strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN
10025, altezza da 240 a 600mm
Realizzazione di scala per accesso al manufatto di regolazione 150,000 150,00
Realizzazione sbarra per chiusura accesso al sito 120,000 120,00
SOMMANO kg 270,00 4,24 1'144,80
25/25 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 |Realizzazione di scala per accesso al manufatto di regolazione 150,000 150,00
10.a Realizzazione sbarra per chiusura accesso al sito 120,000 120,00
SOMMANO kg 270,00 1,03 278,10
26/26 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego
1C.22.080.00 |di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da
30.c impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli
accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in
acciaio inox AISI 304
Cestello per filtrazione acque scaricate e relativa struttura di
sostegno 30,000 30,00
SOMMANO kg 30,00 18,69 560,70
A RIPORTARE 42°609,43

COMMITTENTE: Parco Pineta di Appiano Gentile ¢ Tradate
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 42°609,43
27127 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego
1C.22.080.00 |di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da
30.a impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli
accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro
Chiusino manufatto di regolazione 50,000 50,00
SOMMANO kg 50,00 7,67 383,50
28 /28 Vermiciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate,
1C.24.340.00 |compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: -
10.b smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-
0,09 1/m? per una mano)
Sbarra *(par.ug.=2*5) 10,00 10,00
Chiusino *(par.ug.=2%4) 8,00 8,00
SOMMANO m? 18,00 9,72 174,96
Sistemazioni finali (Cat 6)
29/29 Apertura buche ¢ messa a dimora - Apertura manuale di buca
RL-PF19 misura di riferimento 40x40x40 ¢cm in terreno non lavorato per
D.002.002.4 |interventi di rinfoltimento sottocopertura. Parametri di r ... sono
inclusi la fornitura del materiale veggetale di cui al cod. C.8.6 dei
prezzi unitari, shelter e bacchetta in bambu.
Interventi di ripristino del bosco nell'area a sud dello stagno -
specie arboree 90,00
Interventi di ripristino del bosco nell'area a sud dello stagno -
specie arbustive 30,00
SOMMANO cad 120,00 14,03 1'683,60
30/30 PALIFICATE - Realizzazione di palificata di sostegno (arcia) a
RL- una parete mista in pietrame e legname composta da correnti e
PF19_M.003. traversi scortecciati di legno idoneo di larice o cast ... i incastri ed
002.02 ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola
d'arte secondo le indicazioni della D.L.
Opera di contenimento pozzetto di regolazione 8,00 1,000 2,000 16,00
SOMMANO mc 16,00 121,94 1'951,04
31/31 Protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con
1F.03.020.01 |biostuoie, a larghezza minima 2,40 m, in materiale naturale posto
30.c tra retine a maglia millimetrica in polipropilene fotod ... , le
sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari
all'esecuzione del lavoro: -biostuoia in fibra di cocco
Sistemazione area riporto materiale - scarpata 40,00 4,000 160,00
Completamento palificata 10,00 2,000 20,00
SOMMANO mq 180,00 6,97 1254,60
Oneri specifici per la sicurezza (Cat 7)
32/32 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/
1S.00.010.00 |08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della
10 Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ...
iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase
di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.
Riunione di coordinamento sicurezza 3,00
SOMMANO cad 3,00 44,31 132,93
33/33 Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti
A RIPORTARE 48°190,06

COMMITTENTE: Parco Pineta di Appiano Gentile ¢ Tradate
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48°190,06
M15012 modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi
Baracca di cantiere 1,00
SOMMANO cad 1,00 618,33 618,33
34/34 Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di
M15009.a  |aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in
profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento ... to di
utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):
dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm
Baracca di cantiere 2,00
SOMMANO cad 2,00 68,32 136,64
35/35 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
M15016 delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento
in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... a con
disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile
Bagno chimico 2,00
SOMMANO cad 2,00 130,00 260,00
36/36 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
M15017.a  |2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con
collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e
successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
240,00 240,00
SOMMANO m 240,00 1,15 276,00
37/37 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs 81/08, in
M15027.c lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo
di utilizzo mensile: 500 x 330 mm
Segnalazioni di cantiere 2,00 6,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 0,42 5,04
38/38 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
M15035.f prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x
700 mm
Cartelli accesso al cantiere 2,00 4,00 8,00
SOMMANO cad 8,00 0,89 7,12
39/39 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della
M15038.a  |segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese:
diametro del palo pari a 60 mm: altezza 2 m
per cartelli di pericolo 6,00 2,000 12,00
per cartelli di avvertimento / divieto 4,00 2,000 8,00
SOMMANO cad 20,00 0,50 10,00
40/40 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
M15040.b  |prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione
per cartelli di pericolo 6,00
per cartello di avvertimento / divieto 4,00
SOMMANO cad 10,00 0,98 9,80
A RIPORTARE 49°512,99

COMMITTENTE: Parco Pineta di Appiano Gentile ¢ Tradate
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

49'512,99

41/41
M15066.a

42742
M15200.b

43/43
M15201.b

44/ 44
M15205

Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili
(cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio,
dimensione 60 x 40 cm: riempito con graniglia di pietra, peso 13
kg

per cartelli di pericolo

SOMMANO cad

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs
626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del ... uali
reintegrazioni dei presidi: cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm,
completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58

Cassette in ABS

SOMMANO cad

Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs
626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensi ... uali
reintegrazioni dei presidi: armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm,
completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58

Armadietti in metallo

SOMMANO cad

Dotazione di emergenza dotata di marchio di conformita CE ai
sensi del DIgs 475/92 costo di utilizzo mensile

Dotazioni di emergenza aggiuntive rispetto agli obblighi di legge e
necessarie per il personale esterno dal cantiere, per garantire il
rispetto delle disposizioni sanitarie in merito alle normative anti
Covid - 19 in vigore al momento della stesura del progetto

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

2,00

2,00

2,00

2,00

4,00

10,00

6,00

6,00

4,00

4,00

8,00

8,00

20,00

20,00

0,85

2,71

3,62

11,46

10,84

28,96

229,20

49787,09

49"787,09

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Parco Pineta di Appiano Gentile ¢ Tradate
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

0,
TOTALE &

RIPORTO

Riepilogo CATEGORIE

001 Preparazione del sito 3’186,77| 6,401
002 Movimenti terra 15'874,49| 31,885
003 Opere di impermeabilizzazione 147250,23| 28,622
004 Opere idrauliche 7°314,34| 14,691
005 Opere da fabbro 2°542,06| 5,106
006 Sistemazioni finali 4'889,24| 9,820
007 Oneri specifici per la sicurezza 1729,96| 3,475

Totale CATEGORIE euro 497787,09| 100,000

Varano Borghi, 14/03/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Parco Pineta di Appiano Gentile ¢ Tradate
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