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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

SITO BEL 20

TAGLIO VEGETAZIONE BEL20,
BEL19TER, BEL 19D

Nr. 1 23.P01.A25.015
Operaio  Specializzato  Super  (Ore  normali  -
Operaio  Tempo  Indeterminato  -  Funzione
Capo squadra)
 (*lung. = 4*8) 3,00 32,00

Sommano h 96,000 26,10 2.505,60

Nr. 2 23.P10.A05.015
Utilizzo  di  motosega  professionale  (pesante:
cilindrata  76  cc,  potenza  5,4  kW,  barra  63
cm)
 (*lung. = 4*8) 2,00 32,00

Sommano h 64,000 10,25 656,00

Nr. 3 23.P10.A10.010
Utilizzo  di  decespugliatore  professionale
(medio-pesante: spalleggiato, cilindrata 45-50
cc,  potenza  2,3  kW,  testina  a  filo  o  lame,
impugnatura semplice o doppia)
 (*lung. = 4*8) 32,00

Sommano h 32,000 4,57 146,24

SCAVI E RIPROFILATURE

Nr. 4 01.A01.A10.010
Scavo  generale,  di  sbancamento  o
splateamento  a  sezione  aperta,  in  terreni
sciolti  o  compatti,  fino  a  4  m  di  profondità,
eseguito  con  mezzi  meccanici,  esclusa  la
roccia  da  mina  ma  compresi  i  trovanti
rocciosi  ed  i  blocchi  di  muratura  fino  a  0,50
m³, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico  sugli  automezzi,  trasporto  e
sistemazione  entro  l'area  del  cantiere  Anche
in  presenza  di  acqua  fino  ad  un  battente
massimo di 20 cm

1.515,00
Sommano m³ 1.515,000 4,68 7.090,20

Nr. 5 18.A05.C30.005
Formazione  di  rilevato  per  nuovo  argine  e/o
per  adeguamento  di  argine  esistente,
compresi gli  oneri per lo scavo delle terre, la
profilatura  e  la  sistemazione  delle  aree  di
scavo,  per  il  sollevamento  delle  materie
scavate,  per  l'eliminazione  delle  impurità
soprattutto  di  natura  organica,  per  le
gradonature  e  le  immorsature  sul  rilevato  da
rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta
miscelatura  dei  componenti  argillo-sabbiosi,
per  lo  stendimento  del  terreno  in  strati
orizzontali  dello  spessore  massimo di  50  cm
e  la  relativa  compattazione,  per  la
spondinatura  delle  scarpate  e  dei  cigli  (con
materiale  prelevato  in  alveo  o  in  aree
demaniali  nelle  immediate  vicinanze  del
costruendo rilevato)
Riporto in BEL20 50,00
Riporto in BEL19ter 1.110,00
Riporto in BEL19d 355,00

Sommano m³ 1.515,000 7,15 10.832,25

Nr. 6 01.P24.C60.020
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Nolo  di  autocarro  ribaltabile  compreso
autista,  carburante,  lubrificante,  trasporto in
loco ed ogni  onere connesso per  il  tempo di
effettivo  impiego  (Ribaltabile  3  assi  della
portata oltre q 180 fino a q 200)
per trasporto materiale a 19ter e 19d
(maggiorazione rispetto al trasporto già
incluso nella voce di scavo) 8,00

Sommano h 8,000 99,80 798,40

REALIZZAZIONE RIFUGI EREPTOFAUNA

Nr. 7 01.P24.A10.005
Nolo  di  escavatore  con  benna  rovescia
compreso  manovratore,   carburante,
lubrificante,   trasporto  in  loco  ed  ogni  onere
connesso  per  il  tempo  di  effettivo  impiego,
della capacita' di (m³ 0.500)

4,00
Sommano h 4,000 73,93 295,72

SITO BEL 53

TAGLIO VEGETAZIONE BEL53

Nr. 8 23.P01.A25.015
Operaio  Specializzato  Super  (Ore  normali  -
Operaio  Tempo  Indeterminato  -  Funzione
Capo squadra)
area intervento (A= 2300 m2) (*lung. = 4*8) 2,00 32,00
area riprofilatura (A = 2700 m2) (*lung. = 4*8) 2,00 32,00

Sommano h 128,000 26,10 3.340,80

Nr. 9 23.P10.A05.015
Utilizzo  di  motosega  professionale  (pesante:
cilindrata  76  cc,  potenza  5,4  kW,  barra  63
cm)
area intervento (*lung. = 4*8) 1,00 32,00
area riprofilatura (*lung. = 4*8) 1,00 32,00

Sommano h 64,000 10,25 656,00

Nr. 10 23.P10.A10.010
Utilizzo  di  decespugliatore  professionale
(medio-pesante: spalleggiato, cilindrata 45-50
cc,  potenza  2,3  kW,  testina  a  filo  o  lame,
impugnatura semplice o doppia)
area intervento (*lung. = 4*8) 32,00
area riprofilatura (*lung. = 4*8) 32,00

Sommano h 64,000 4,57 292,48

DIRADAMENTO

Nr. 11 23.A00.A11.005
Diradamento  forte  -  intervento  selettivo  a
carico di soggetti arborei di ogni dimensione,
eseguito  in  popolamenti  con  densita'
variabile,  con  designazione  dei  candidati,
comprensivo  del  taglio  dei  soggetti
malformati  o  sovrannumerari  nei  tratti  a
maggior densita', sramatura, depezzatura dei
fusti  e  gestione  della  ramaglia  come  da
Regolamento  Forestale  e  ogni  altro  onere
accessorio per dare l'opera compiuta a regola
d'arte  secondo  le  indicazioni  della  DL.
Rilascio  tra  il  75%e  ll  50%  della  copertura.
condizioni operative facili
area intervento (*larg. = 1510/10000) 0,15

Sommano ha 0,150 4.168,23 625,23
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

REALIZZAZIONE RIFUGI EREPTOFAUNA

Nr. 12 01.P24.A10.005
Nolo  di  escavatore  con  benna  rovescia
compreso  manovratore,   carburante,
lubrificante,   trasporto  in  loco  ed  ogni  onere
connesso  per  il  tempo  di  effettivo  impiego,
della capacita' di (m³ 0.500)
area intervento 4,00
area riprofilatura 4,00

Sommano h 8,000 73,93 591,44

SCAVI E RIPROFILATURE

Nr. 13 01.A01.A10.010
Scavo  generale,  di  sbancamento  o
splateamento  a  sezione  aperta,  in  terreni
sciolti  o  compatti,  fino  a  4  m  di  profondità,
eseguito  con  mezzi  meccanici,  esclusa  la
roccia  da  mina  ma  compresi  i  trovanti
rocciosi  ed  i  blocchi  di  muratura  fino  a  0,50
m³, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico  sugli  automezzi,  trasporto  e
sistemazione  entro  l'area  del  cantiere  Anche
in  presenza  di  acqua  fino  ad  un  battente
massimo di 20 cm

2.408,00
Sommano m³ 2.408,000 4,68 11.269,44

Nr. 14 01.P24.A10.010
Nolo  di  escavatore  con  benna  rovescia
compreso  manovratore,   carburante,
lubrificante,   trasporto  in  loco  ed  ogni  onere
connesso  per  il  tempo  di  effettivo  impiego,
della capacita' di (m³ 1,000)
per riprofilatura area di riporto (Valente/
Ruscalla) (*lung. = 10*8) 80,00

Sommano h 80,000 106,74 8.539,20

Nr. 15 01.P24.A10.005
Nolo  di  escavatore  con  benna  rovescia
compreso  manovratore,   carburante,
lubrificante,   trasporto  in  loco  ed  ogni  onere
connesso  per  il  tempo  di  effettivo  impiego,
della capacita' di (m³ 0.500)
per riprofilatura area di riporto (Valente/
Ruscalla) (*lung. = 10*8) 80,00

Sommano h 80,000 73,93 5.914,40

Nr. 16 23.P01.A25.015
Operaio  Specializzato  Super  (Ore  normali  -
Operaio  Tempo  Indeterminato  -  Funzione
Capo squadra)
per riprofilatura area di riporto (Valente/
Ruscalla) (*lung. = 10*8) 80,00

Sommano h 80,000 26,10 2.088,00

BEL 44 - 43A

TAGLIO VEGETAZIONE PER CREAZIONE
PISTE DI CANTIERE

Nr. 17 23.P01.A25.015
Operaio  Specializzato  Super  (Ore  normali  -
Operaio  Tempo  Indeterminato  -  Funzione
Capo squadra)
pista da BEL44 -43A a BEL 43C-D-E 3,00 8,00

Sommano h 24,000 26,10 626,40
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Nr. 18 23.P10.A05.015
Utilizzo  di  motosega  professionale  (pesante:
cilindrata  76  cc,  potenza  5,4  kW,  barra  63
cm)
pista da BEL44 -43A a BEL 43C-D-E 3,00 8,00

Sommano h 24,000 10,25 246,00

Nr. 19 01.P24.A10.005
Nolo  di  escavatore  con  benna  rovescia
compreso  manovratore,   carburante,
lubrificante,   trasporto  in  loco  ed  ogni  onere
connesso  per  il  tempo  di  effettivo  impiego,
della capacita' di (m³ 0.500)
pista da BEL44 -43A a BEL 43C-D-E (*lung.
= 2*8) 16,00

Sommano h 16,000 73,93 1.182,88

DIRADAMENTO

Nr. 20 23.A00.A11.005
Diradamento  forte  -  intervento  selettivo  a
carico di soggetti arborei di ogni dimensione,
eseguito  in  popolamenti  con  densita'
variabile,  con  designazione  dei  candidati,
comprensivo  del  taglio  dei  soggetti
malformati  o  sovrannumerari  nei  tratti  a
maggior densita', sramatura, depezzatura dei
fusti  e  gestione  della  ramaglia  come  da
Regolamento  Forestale  e  ogni  altro  onere
accessorio per dare l'opera compiuta a regola
d'arte  secondo  le  indicazioni  della  DL.
Rilascio  tra  il  75%e  ll  50%  della  copertura.
condizioni operative facili
Bel 43A (*larg. = 2198/10000) 0,22
Bel 44 (*larg. = 827/10000) 0,08

Sommano ha 0,300 4.168,23 1.250,47

REALIZZAZIONE RIFUGI EREPTOFAUNA

Nr. 21 01.P24.A10.005
Nolo  di  escavatore  con  benna  rovescia
compreso  manovratore,   carburante,
lubrificante,   trasporto  in  loco  ed  ogni  onere
connesso  per  il  tempo  di  effettivo  impiego,
della capacita' di (m³ 0.500)

4,00
Sommano h 4,000 73,93 295,72

SCAVI E RIPROFILATURE

Nr. 22 01.A01.A10.010
Scavo  generale,  di  sbancamento  o
splateamento  a  sezione  aperta,  in  terreni
sciolti  o  compatti,  fino  a  4  m  di  profondità,
eseguito  con  mezzi  meccanici,  esclusa  la
roccia  da  mina  ma  compresi  i  trovanti
rocciosi  ed  i  blocchi  di  muratura  fino  a  0,50
m³, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico  sugli  automezzi,  trasporto  e
sistemazione  entro  l'area  del  cantiere  Anche
in  presenza  di  acqua  fino  ad  un  battente
massimo di 20 cm

700,00
Sommano m³ 700,000 4,68 3.276,00

Nr. 23 18.A05.C30.005
Formazione  di  rilevato  per  nuovo  argine  e/o
per  adeguamento  di  argine  esistente,
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

compresi gli  oneri per lo scavo delle terre, la
profilatura  e  la  sistemazione  delle  aree  di
scavo,  per  il  sollevamento  delle  materie
scavate,  per  l'eliminazione  delle  impurità
soprattutto  di  natura  organica,  per  le
gradonature  e  le  immorsature  sul  rilevato  da
rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta
miscelatura  dei  componenti  argillo-sabbiosi,
per  lo  stendimento  del  terreno  in  strati
orizzontali  dello  spessore  massimo di  50  cm
e  la  relativa  compattazione,  per  la
spondinatura  delle  scarpate  e  dei  cigli  (con
materiale  prelevato  in  alveo  o  in  aree
demaniali  nelle  immediate  vicinanze  del
costruendo rilevato)
riporto scarpata nord BEL44 100,00

Sommano m³ 100,000 7,15 715,00

Nr. 24 01.P24.C60.020
Nolo  di  autocarro  ribaltabile  compreso
autista,  carburante,  lubrificante,  trasporto in
loco ed ogni  onere connesso per  il  tempo di
effettivo  impiego  (Ribaltabile  3  assi  della
portata oltre q 180 fino a q 200)
per trasporto materiale a 43C-D-E 24,00

Sommano h 24,000 99,80 2.395,20

BEL 43C- 43D

DIRADAMENTO

Nr. 25 23.A00.A11.005
Diradamento  forte  -  intervento  selettivo  a
carico di soggetti arborei di ogni dimensione,
eseguito  in  popolamenti  con  densita'
variabile,  con  designazione  dei  candidati,
comprensivo  del  taglio  dei  soggetti
malformati  o  sovrannumerari  nei  tratti  a
maggior densita', sramatura, depezzatura dei
fusti  e  gestione  della  ramaglia  come  da
Regolamento  Forestale  e  ogni  altro  onere
accessorio per dare l'opera compiuta a regola
d'arte  secondo  le  indicazioni  della  DL.
Rilascio  tra  il  75%e  ll  50%  della  copertura.
condizioni operative facili
Sponda sud (*larg. = 700/10000) 0,07

Sommano ha 0,070 4.168,23 291,78

FORMAZIONE ARGINE

Nr. 26 18.A05.C30.005
Formazione  di  rilevato  per  nuovo  argine  e/o
per  adeguamento  di  argine  esistente,
compresi gli  oneri per lo scavo delle terre, la
profilatura  e  la  sistemazione  delle  aree  di
scavo,  per  il  sollevamento  delle  materie
scavate,  per  l'eliminazione  delle  impurità
soprattutto  di  natura  organica,  per  le
gradonature  e  le  immorsature  sul  rilevato  da
rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta
miscelatura  dei  componenti  argillo-sabbiosi,
per  lo  stendimento  del  terreno  in  strati
orizzontali  dello  spessore  massimo di  50  cm
e  la  relativa  compattazione,  per  la
spondinatura  delle  scarpate  e  dei  cigli  (con
materiale  prelevato  in  alveo  o  in  aree
demaniali  nelle  immediate  vicinanze  del
costruendo rilevato)
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

argine 490,00
Sommano m³ 490,000 7,15 3.503,50

BEL 43E

DIRADAMENTO

Nr. 27 23.A00.A11.005
Diradamento  forte  -  intervento  selettivo  a
carico di soggetti arborei di ogni dimensione,
eseguito  in  popolamenti  con  densita'
variabile,  con  designazione  dei  candidati,
comprensivo  del  taglio  dei  soggetti
malformati  o  sovrannumerari  nei  tratti  a
maggior densita', sramatura, depezzatura dei
fusti  e  gestione  della  ramaglia  come  da
Regolamento  Forestale  e  ogni  altro  onere
accessorio per dare l'opera compiuta a regola
d'arte  secondo  le  indicazioni  della  DL.
Rilascio  tra  il  75%e  ll  50%  della  copertura.
condizioni operative facili
Sponda sud 43D (*larg. = 700/10000) 0,07

Sommano ha 0,070 4.168,23 291,78

FORMAZIONE ARGINE

Nr. 28 18.A05.C30.005
Formazione  di  rilevato  per  nuovo  argine  e/o
per  adeguamento  di  argine  esistente,
compresi gli  oneri per lo scavo delle terre, la
profilatura  e  la  sistemazione  delle  aree  di
scavo,  per  il  sollevamento  delle  materie
scavate,  per  l'eliminazione  delle  impurità
soprattutto  di  natura  organica,  per  le
gradonature  e  le  immorsature  sul  rilevato  da
rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta
miscelatura  dei  componenti  argillo-sabbiosi,
per  lo  stendimento  del  terreno  in  strati
orizzontali  dello  spessore  massimo di  50  cm
e  la  relativa  compattazione,  per  la
spondinatura  delle  scarpate  e  dei  cigli  (con
materiale  prelevato  in  alveo  o  in  aree
demaniali  nelle  immediate  vicinanze  del
costruendo rilevato)
argine 110,00

Sommano m³ 110,000 7,15 786,50

L'importo  totale  è  pari  a  Euro  70.502,63
(diconsi  Euro  settantamila
cinquecentodue/63)

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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R I E P I L O G O

SITO BEL 20 ............................................................................................. 22.324,41 31,665%
- TAGLIO VEGETAZIONE BEL20, BEL19TER, BEL 19D 3.307,84
- SCAVI E RIPROFILATURE ............................................ 18.720,85
- REALIZZAZIONE RIFUGI EREPTOFAUNA .................. 295,72

SITO BEL 53 ............................................................................................. 33.316,99 47,256%
- TAGLIO VEGETAZIONE BEL53 .................................... 4.289,28
- DIRADAMENTO ............................................................. 625,23
- REALIZZAZIONE RIFUGI EREPTOFAUNA .................. 591,44
- SCAVI E RIPROFILATURE ............................................ 27.811,04

BEL 44 - 43A ............................................................................................. 9.987,67 14,166%
- TAGLIO VEGETAZIONE PER CREAZIONE PISTE DI
CANTIERE ........................................................................ 2.055,28
- DIRADAMENTO ............................................................. 1.250,47
- REALIZZAZIONE RIFUGI EREPTOFAUNA .................. 295,72
- SCAVI E RIPROFILATURE ............................................ 6.386,20

BEL 43C- 43D ........................................................................................... 3.795,28 5,383%
- DIRADAMENTO ............................................................. 291,78
- FORMAZIONE ARGINE ................................................. 3.503,50

BEL 43E .................................................................................................... 1.078,28 1,529%
- DIRADAMENTO ............................................................. 291,78
- FORMAZIONE ARGINE ................................................. 786,50

TOTALE 70.502,63
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A.1 Importo opere € 70.502,63
A.2 Oneri per la sicurezza speciali € 4.659,03

Totale Importo per lavori e forniture (A.1+A.2)
€ 75.161,66

B.1

Spese tecniche comprensive di contributo previdenziale (Direzione Lavori e 
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione) compresi oneri previdenziali 
4% € 0,00

B.2
Campionamenti ed analisi chimiche di laboratorio sulle terre e rocce da 
scavo (IVA ed oneri previdenziali inclusi) € 1.903,20

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi (IVA inclusa) € 0,00
B.4 Imprevisti (IVA esclusa) pari a circa il 2% dell'importo quadro A € 1.554,39
B.5 Acquisizione aree immobili/indennità di passaggio € 0,00

B.6
Spese per incentivi funzioni tecniche 50/16 pari al 2% dell'importo quadro A € 1.503,23

B.7 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00
B.8 Spese per pubblicità € 0,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (da B.1 a
B.8) € 4.960,82

C.1 IVA su lavori (22%) € 16.535,57
C.2 IVA su Somme a disposizione per Spese tecniche  € 0,00
C.3 IVA su Somme a disposizione per Imprevisti  € 341,97

Totale IVA (da C.1 a C.3) € 16.877,53

€ 97.000,00
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