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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 1

96,000 26,10 2.505,60

Nr. 2

64,000 10,25 656,00

Nr. 3

LAVORI A CORPO

SITO BEL 20

TAGLIO VEGETAZIONE BEL20, BEL19TER, 
BEL 19D

23.P01.A25.015
Operaio Specializzato Super (Ore normali -
Operaio Tempo Indeterminato - Funzione
Capo squadra)

Sommano h

23.P10.A05.015
Utilizzo di motosega professionale (pesante:
cilindrata 76 cc, potenza 5,4 kW, barra 63 cm)

Sommano h

23.P10.A10.010
Utilizzo di decespugliatore professionale
(medio-pesante: spalleggiato, cilindrata 45-50
cc, potenza 2,3 kW, testina a filo o lame,
impugnatura semplice o doppia)

Sommano h 32,000 4,57 146,24

SCAVI E RIPROFILATURE

Nr. 4 01.A01.A10.010
Scavo generale, di sbancamento o
splateamento a sezione aperta, in terreni
sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi
ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

Sommano m³ 1.515,000 4,68 7.090,20 1.829,98 25,8100

Nr. 5 18.A05.C30.005
Formazione di rilevato per nuovo argine e/o
per adeguamento di argine esistente,
compresi gli oneri per lo scavo delle terre, la
profilatura e la sistemazione delle aree di
scavo, per il sollevamento delle materie
scavate, per l'eliminazione delle impurità
soprattutto di natura organica, per le
gradonature e le immorsature sul rilevato da
rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta
miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi,
per lo stendimento del terreno in strati
orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e
la relativa compattazione, per la spondinatura
delle scarpate e dei cigli (con materiale
prelevato in alveo o in aree  demaniali nelle
immediate vicinanze del costruendo rilevato)

Sommano m³ 1.515,000 7,15 10.832,25 6.073,64 56,0700

Nr. 6 01.P24.C60.020
Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed
ogni onere connesso per il tempo di effettivo
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

impiego (Ribaltabile 3 assi della portata oltre q
180 fino a q 200)

Sommano h 8,000 99,80 798,40 360,96 45,2100

REALIZZAZIONE RIFUGI EREPTOFAUNA

Nr. 7 01.P24.A10.005
Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore,  carburante,
lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita' di (m³ 0.500)

Sommano h 4,000 73,93 295,72 166,46 56,2900

SITO BEL 53

TAGLIO VEGETAZIONE BEL53

Nr. 8 23.P01.A25.015
Operaio Specializzato Super (Ore normali -
Operaio Tempo Indeterminato - Funzione
Capo squadra)

Sommano h 128,000 26,10 3.340,80

Nr. 9 23.P10.A05.015
Utilizzo di motosega professionale (pesante:
cilindrata 76 cc, potenza 5,4 kW, barra 63 cm)

Sommano h 64,000 10,25 656,00

Nr. 10 23.P10.A10.010
Utilizzo di decespugliatore professionale
(medio-pesante: spalleggiato, cilindrata 45-50
cc, potenza 2,3 kW, testina a filo o lame,
impugnatura semplice o doppia)

Sommano h 64,000 4,57 292,48

DIRADAMENTO

Nr. 11 23.A00.A11.005
Diradamento forte - intervento selettivo a
carico di soggetti arborei di ogni dimensione,
eseguito in popolamenti con densita' variabile,
con designazione dei candidati, comprensivo
del taglio dei soggetti malformati o
sovrannumerari nei tratti a maggior densita',
sramatura, depezzatura dei fusti e gestione
della ramaglia come da Regolamento
Forestale e ogni altro onere accessorio per
dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo
le indicazioni della DL. Rilascio tra il 75%e ll
50% della copertura. condizioni operative facili

Sommano ha 0,150 4.168,23 625,23 526,69 84,2400

REALIZZAZIONE RIFUGI EREPTOFAUNA

Nr. 12 01.P24.A10.005
Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore,  carburante,
lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita' di (m³ 0.500)

Sommano h 8,000 73,93 591,44 332,92 56,2900

SCAVI E RIPROFILATURE
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 13 01.A01.A10.010
Scavo generale, di sbancamento o
splateamento a sezione aperta, in terreni
sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi
ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

Sommano m³ 2.408,000 4,68 11.269,44 2.908,64 25,8100

Nr. 14 01.P24.A10.010
Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore,  carburante,
lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita' di (m³ 1,000)

Sommano h 80,000 106,74 8.539,20 3.678,69 43,0800

Nr. 15 01.P24.A10.005
Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore,  carburante,
lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita' di (m³ 0.500)

Sommano h 80,000 73,93 5.914,40 3.329,22 56,2900

Nr. 16 23.P01.A25.015
Operaio Specializzato Super (Ore normali -
Operaio Tempo Indeterminato - Funzione
Capo squadra)

Sommano h 80,000 26,10 2.088,00

BEL 44 - 43A

TAGLIO VEGETAZIONE PER CREAZIONE
PISTE DI CANTIERE

Nr. 17 23.P01.A25.015
Operaio Specializzato Super (Ore normali -
Operaio Tempo Indeterminato - Funzione
Capo squadra)

Sommano h 24,000 26,10 626,40

Nr. 18 23.P10.A05.015
Utilizzo di motosega professionale (pesante:
cilindrata 76 cc, potenza 5,4 kW, barra 63 cm)

Sommano h 24,000 10,25 246,00

Nr. 19 01.P24.A10.005
Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore,  carburante,
lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita' di (m³ 0.500)

Sommano h 16,000 73,93 1.182,88 665,84 56,2900

DIRADAMENTO

Nr. 20 23.A00.A11.005
Diradamento forte - intervento selettivo a
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

carico di soggetti arborei di ogni dimensione,
eseguito in popolamenti con densita' variabile,
con designazione dei candidati, comprensivo
del taglio dei soggetti malformati o
sovrannumerari nei tratti a maggior densita',
sramatura, depezzatura dei fusti e gestione
della ramaglia come da Regolamento
Forestale e ogni altro onere accessorio per
dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo
le indicazioni della DL. Rilascio tra il 75%e ll
50% della copertura. condizioni operative facili

Sommano ha 0,300 4.168,23 1.250,47 1.053,40 84,2400

REALIZZAZIONE RIFUGI EREPTOFAUNA

Nr. 21 01.P24.A10.005
Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore,  carburante,
lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita' di (m³ 0.500)

Sommano h 4,000 73,93 295,72 166,46 56,2900

SCAVI E RIPROFILATURE

Nr. 22 01.A01.A10.010
Scavo generale, di sbancamento o
splateamento a sezione aperta, in terreni
sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi
ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

Sommano m³ 700,000 4,68 3.276,00 845,54 25,8100

Nr. 23 18.A05.C30.005
Formazione di rilevato per nuovo argine e/o
per adeguamento di argine esistente,
compresi gli oneri per lo scavo delle terre, la
profilatura e la sistemazione delle aree di
scavo, per il sollevamento delle materie
scavate, per l'eliminazione delle impurità
soprattutto di natura organica, per le
gradonature e le immorsature sul rilevato da
rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta
miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi,
per lo stendimento del terreno in strati
orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e
la relativa compattazione, per la spondinatura
delle scarpate e dei cigli (con materiale
prelevato in alveo o in aree  demaniali nelle
immediate vicinanze del costruendo rilevato)

Sommano m³ 100,000 7,15 715,00 400,90 56,0700

Nr. 24 01.P24.C60.020
Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed
ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego (Ribaltabile 3 assi della portata oltre q
180 fino a q 200)
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Sommano h 24,000 99,80 2.395,20 1.082,87 45,2100

BEL 43C- 43D

DIRADAMENTO

Nr. 25 23.A00.A11.005
Diradamento forte - intervento selettivo a
carico di soggetti arborei di ogni dimensione,
eseguito in popolamenti con densita' variabile,
con designazione dei candidati, comprensivo
del taglio dei soggetti malformati o
sovrannumerari nei tratti a maggior densita',
sramatura, depezzatura dei fusti e gestione
della ramaglia come da Regolamento
Forestale e ogni altro onere accessorio per
dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo
le indicazioni della DL. Rilascio tra il 75%e ll
50% della copertura. condizioni operative facili

Sommano ha 0,070 4.168,23 291,78 245,80 84,2400

FORMAZIONE ARGINE

Nr. 26 18.A05.C30.005
Formazione di rilevato per nuovo argine e/o
per adeguamento di argine esistente,
compresi gli oneri per lo scavo delle terre, la
profilatura e la sistemazione delle aree di
scavo, per il sollevamento delle materie
scavate, per l'eliminazione delle impurità
soprattutto di natura organica, per le
gradonature e le immorsature sul rilevato da
rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta
miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi,
per lo stendimento del terreno in strati
orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e
la relativa compattazione, per la spondinatura
delle scarpate e dei cigli (con materiale
prelevato in alveo o in aree  demaniali nelle
immediate vicinanze del costruendo rilevato)

Sommano m³ 490,000 7,15 3.503,50 1.964,41 56,0700

BEL 43E

DIRADAMENTO

Nr. 27 23.A00.A11.005
Diradamento forte - intervento selettivo a
carico di soggetti arborei di ogni dimensione,
eseguito in popolamenti con densita' variabile,
con designazione dei candidati, comprensivo
del taglio dei soggetti malformati o
sovrannumerari nei tratti a maggior densita',
sramatura, depezzatura dei fusti e gestione
della ramaglia come da Regolamento
Forestale e ogni altro onere accessorio per
dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo
le indicazioni della DL. Rilascio tra il 75%e ll
50% della copertura. condizioni operative facili

Sommano ha 0,070 4.168,23 291,78 245,80 84,2400

FORMAZIONE ARGINE

Nr. 28 18.A05.C30.005
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Formazione di rilevato per nuovo argine e/o
per adeguamento di argine esistente,
compresi gli oneri per lo scavo delle terre, la
profilatura e la sistemazione delle aree di
scavo, per il sollevamento delle materie
scavate, per l'eliminazione delle impurità
soprattutto di natura organica, per le
gradonature e le immorsature sul rilevato da
rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta
miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi,
per lo stendimento del terreno in strati
orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e
la relativa compattazione, per la spondinatura
delle scarpate e dei cigli (con materiale
prelevato in alveo o in aree  demaniali nelle
immediate vicinanze del costruendo rilevato)

Sommano m³ 110,000 7,15 786,50 440,99 56,0700

Parziale lavori a misura, Euro 70.502,63 26.319,21 37,3308

Totale 70.502,63 26.319,21 37,3308
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R I E P I L O G O

Totale Manodopera % Inc.

SITO BEL 20 22.324,41 8.431,04 37,766%
SITO BEL 53 33.316,99 10.776,16 32,344%
BEL 44 - 43A 9.987,67 4.215,01 42,202%
BEL 43C- 43D 3.795,28 2.210,21 58,236%
BEL 43E 1.078,28 686,79 63,693%

TOTALE 70.502,63 26.319,20 37,331%
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