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GEOSTUDIO

CME_Esecutivo_rev.prezziario luglio2022

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

SITO BEL 20

TAGLIO VEGETAZIONE BEL 20,
BEL19TER, BEL 19D

23.P01.A25.015
Operaio Specializzato Super (Ore normali -
Operaio Tempo Indeterminato - Funzione
Capo squadra)
(*lung. = 4*8)

Sommano h

23.P10.A05.015
Utilizzo di motosega professionale (pesante:
cilindrata 76 cc, potenza 5,4 kW, barra 63
cm)
(*lung. = 4*8)

Sommano h

23.P10.A10.010
Utilizzo di decespugliatore professionale
(medio-pesante: spalleggiato, cilindrata 45-50
cc, potenza 2,3 kW, testina a filo o lame,
impugnatura semplice o doppia)
(*lung. = 4*8)

Sommano h

SCAVI E RIPROFILATURE

01.A01.A10.010

Scavo generale, di sbancamento o
splateamento a sezione aperta, in terreni
sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50
m3, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro I'area del cantiere Anche
in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

Sommano m3

18.A05.C30.005
Formazione di rilevato per nuovo argine e/o
per adeguamento di argine esistente,
compresi gli oneri per lo scavo delle terre, la
profilatura e la sistemazione delle aree di
scavo, per il sollevamento delle materie
scavate, per l'eliminazione delle impurita
soprattutto di natura organica, per le
gradonature e le immorsature sul rilevato da
rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta
miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi,
per lo stendimento del terreno in strati
orizzontali dello spessore massimo di 50 cm
e la relativa compattazione, per la
spondinatura delle scarpate e dei cigli (con
materiale prelevato in alveo o in aree
demaniali nelle immediate vicinanze del
costruendo rilevato)
Riporto in BEL20
Riporto in BEL19ter
Riporto in BEL19d

Sommano m?

01.P24.C60.020

3,00

2,00

32,00

32,00

32,00

1.515,00

50,00
1.110,00
355,00

96,000

26,10

2.505,60

64,000

10,25

656,00

32,000

4,57

146,24

1.515,000

4,68

7.090,20

1.515,000

7,15

10.832,25

A RIPORTARE

21.230,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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GEOSTUDIO

CME_Esecutivo_rev.prezziario luglio2022

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

21.230,29

Nr. 7

Nr. 9

Nr. 10

Nr. 11

Nolo di autocarro ribaltabile compreso
autista, carburante, lubrificante, trasporto in
loco ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego (Ribaltabile 3 assi della
portata oltre g 180 fino a q 200)
per trasporto materiale a 19ter e 19d
(maggiorazione rispetto al trasporto gia
incluso nella voce di scavo)

Sommano h

REALIZZAZIONE RIFUGI EREPTOFAUNA

01.P24.A10.005

Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso  manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita’ di (m3 0.500)

Sommano h
SITO BEL 53
TAGLIO VEGETAZIONE BEL53

23.P01.A25.015

Operaio Specializzato Super (Ore normali -

Operaio Tempo Indeterminato - Funzione

Capo squadra)

area intervento (A= 2300 m2) (*lung. = 4*8)

area riprofilatura (A = 2700 m2) (*lung. = 4*8)
Sommano h

23.P10.A05.015
Utilizzo di motosega professionale (pesante:
cilindrata 76 cc, potenza 5,4 kW, barra 63
cm)
area intervento (*lung. = 4*8)
area riprofilatura (*lung. = 4*8)

Sommano h

23.P10.A10.010
Utilizzo di decespugliatore professionale
(medio-pesante: spalleggiato, cilindrata 45-50
cc, potenza 2,3 kW, testina a filo o lame,
impugnatura semplice o doppia)
area intervento (*lung. = 4*8)
area riprofilatura (*lung. = 4*8)

Sommano h

DIRADAMENTO

23.A00.A11.005
Diradamento forte - intervento selettivo a
carico di soggetti arborei di ogni dimensione,
eseguito in popolamenti con densita'
variabile, con designazione dei candidati,
comprensivo del taglio dei soggetti
malformati o sovrannumerari nei tratti a
maggior densita’, sramatura, depezzatura dei
fusti e gestione della ramaglia come da
Regolamento Forestale e ogni altro onere
accessorio per dare I'opera compiuta a regola
d'arte secondo le indicazioni della DL.
Rilascio tra il 75%e Il 50% della copertura.
condizioni operative facili
area intervento (*larg. = 1510/10000)
Sommano ha

2,00
2,00

1,00
1,00

8,00

4,00

32,00
32,00

32,00
32,00

32,00
32,00

0,15

8,000

99,80

798,40

4,000

73,93

295,72

128,000

26,10

3.340,80

64,000

10,25

656,00

64,000

4,57

292,48

0,150

4.168,23

625,23

A RIPORTARE

27.238,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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CME_Esecutivo_rev.prezziario luglio2022

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

27.238,92

Nr. 12

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

Nr. 17

REALIZZAZIONE RIFUGI EREPTOFAUNA

01.P24.A10.005
Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso  manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita’ di (m3 0.500)
area intervento
area riprofilatura

Sommano h

SCAVI E RIPROFILATURE

01.A01.A10.010

Scavo generale, di sbancamento o
splateamento a sezione aperta, in terreni
sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50
m3, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro I'area del cantiere Anche
in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

Sommano m3

01.P24.A10.010
Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso  manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita’ di (m3 1,000)
per riprofilatura area di riporto (Valente/
Ruscalla) (*lung. = 10*8)

Sommano h

01.P24.A10.005
Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso  manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita’ di (m3 0.500)
per riprofilatura area di riporto (Valente/
Ruscalla) (*lung. = 10*8)

Sommano h

23.P01.A25.015
Operaio Specializzato Super (Ore normali -
Operaio Tempo Indeterminato - Funzione
Capo squadra)
per riprofilatura area di riporto (Valente/
Ruscalla) (*lung. = 10*8)

Sommano h

BEL 44 - 43A

TAGLIO VEGETAZIONE PER CREAZIONE
PISTE DI CANTIERE

23.P01.A25.015

Operaio Specializzato Super (Ore normali -

Operaio Tempo Indeterminato - Funzione

Capo squadra)

pista da BEL44 -43A a BEL 43C-D-E
Sommano h

3,00

4,00
4,00

2.408,00

80,00

80,00

80,00

8,00

8,000

73,93

591,44

2.408,000

4,68

11.269,44

80,000

106,74

8.539,20

80,000

73,93

5.914,40

80,000

26,10

2.088,00

24,000

26,10

626,40

A RIPORTARE

56.267,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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CME_Esecutivo_rev.prezziario luglio2022

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

56.267,80

Nr. 18

Nr. 19

Nr. 20

Nr. 21

Nr. 22

Nr. 23

23.P10.A05.015

Utilizzo di motosega professionale (pesante:

cilindrata 76 cc, potenza 5,4 kW, barra 63

cm)

pista da BEL44 -43A a BEL 43C-D-E
Sommano h

01.P24.A10.005
Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso  manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita’ di (m3 0.500)
pista da BEL44 -43A a BEL 43C-D-E (*lung.
= 2*8)

Sommano h

DIRADAMENTO

23.A00.A11.005
Diradamento forte - intervento selettivo a
carico di soggetti arborei di ogni dimensione,
eseguito in popolamenti con densita’
variabile, con designazione dei candidati,
comprensivo del taglio dei soggetti
malformati o sovrannumerari nei tratti a
maggior densita’, sramatura, depezzatura dei
fusti e gestione della ramaglia come da
Regolamento Forestale e ogni altro onere
accessorio per dare I'opera compiuta a regola
d'arte secondo le indicazioni della DL.
Rilascio tra il 75%e Il 50% della copertura.
condizioni operative facili
Bel 43A (*larg. = 2198/10000)
Bel 44 (*larg. = 827/10000)

Sommano ha

REALIZZAZIONE RIFUGI EREPTOFAUNA

01.P24.A10.005

Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso  manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita’ di (m3 0.500)

Sommano h
SCAVI E RIPROFILATURE

01.A01.A10.010

Scavo generale, di shancamento o
splateamento a sezione aperta, in terreni
sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50
m3, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere Anche
in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

Sommano m3
18.A05.C30.005

Formazione di rilevato per nuovo argine e/o
per adeguamento di argine esistente,

3,00

8,00

16,00

4,00

700,00

0,22
0,08

24,000

10,25

246,00

16,000

73,93

1.182,88

0,300

4.168,23

1.250,47

4,000

73,93

295,72

700,000

4,68

3.276,00

A RIPORTARE

62.518,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

62.518,87

Nr. 24

Nr. 25

Nr. 26

compresi gli oneri per lo scavo delle terre, la
profilatura e la sistemazione delle aree di
scavo, per il sollevamento delle materie
scavate, per l'eliminazione delle impurita
soprattutto di natura organica, per le
gradonature e le immorsature sul rilevato da
rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta
miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi,
per lo stendimento del terreno in strati
orizzontali dello spessore massimo di 50 cm
e la relativa compattazione, per la
spondinatura delle scarpate e dei cigli (con
materiale prelevato in alveo o in aree
demaniali nelle immediate vicinanze del
costruendo rilevato)
riporto scarpata nord BEL44

Sommano m?3

01.P24.C60.020
Nolo di autocarro ribaltabile compreso
autista, carburante, lubrificante, trasporto in
loco ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego (Ribaltabile 3 assi della
portata oltre q 180 fino a q 200)
per trasporto materiale a 43C-D-E

Sommano h

BEL 43C- 43D
DIRADAMENTO

23.A00.A11.005
Diradamento forte - intervento selettivo a
carico di soggetti arborei di ogni dimensione,
eseguito in popolamenti con densita’
variabile, con designazione dei candidati,
comprensivo del taglio dei soggetti
malformati o sovrannumerari nei ftratti a
maggior densita’, sramatura, depezzatura dei
fusti e gestione della ramaglia come da
Regolamento Forestale e ogni altro onere
accessorio per dare l'opera compiuta a regola
darte secondo le indicazioni della DL.
Rilascio tra il 75%e Il 50% della copertura.
condizioni operative facili
Sponda sud (*larg. = 700/10000)

Sommano ha

FORMAZIONE ARGINE

18.A05.C30.005

Formazione di rilevato per nuovo argine e/o
per adeguamento di argine esistente,
compresi gli oneri per lo scavo delle terre, la
profilatura e la sistemazione delle aree di
scavo, per il sollevamento delle materie
scavate, per l'eliminazione delle impurita
soprattutto di natura organica, per le
gradonature e le immorsature sul rilevato da
rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta
miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi,
per lo stendimento del terreno in strati
orizzontali dello spessore massimo di 50 cm
e la relativa compattazione, per la
spondinatura delle scarpate e dei cigli (con
materiale prelevato in alveo o in aree
demaniali nelle immediate vicinanze del
costruendo rilevato)

100,00

24,00

0,07

100,000

7,15

715,00

24,000

99,80

2.395,20

0,070

4.168,23

291,78

A RIPORTARE

65.920,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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GEOSTUDIO CME_Esecutivo_rev.prezziario luglio2022

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI IMPORTI

d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantita o
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale

RIPORTO 65.920,85

argine 490,00
Sommano m?3 490,000 7,15 3.503,50

BEL 43E
DIRADAMENTO

Nr.27 |23.A00.A11.005
Diradamento forte - intervento selettivo a
carico di soggetti arborei di ogni dimensione,
eseguito in popolamenti con densita’
variabile, con designazione dei candidati,
comprensivo del taglio dei soggetti
malformati o sovrannumerari nei tratti a
maggior densita’, sramatura, depezzatura dei
fusti e gestione della ramaglia come da
Regolamento Forestale e ogni altro onere
accessorio per dare l'opera compiuta a regola
d'arte secondo le indicazioni della DL.
Rilascio tra il 75%e Il 50% della copertura.
condizioni operative facili
Sponda sud 43D (*larg. = 700/10000) 0,07
Sommano ha 0,070 4.168,23 291,78

FORMAZIONE ARGINE

Nr.28 |18.A05.C30.005
Formazione di rilevato per nuovo argine e/o
per adeguamento di argine esistente,
compresi gli oneri per lo scavo delle terre, la
profilatura e la sistemazione delle aree di
scavo, per il sollevamento delle materie
scavate, per l'eliminazione delle impurita
soprattutto di natura organica, per le
gradonature e le immorsature sul rilevato da
rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta
miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi,
per lo stendimento del terreno in strati
orizzontali dello spessore massimo di 50 cm
e la relativa compattazione, per la
spondinatura delle scarpate e dei cigli (con
materiale prelevato in alveo o in aree
demaniali nelle immediate vicinanze del
costruendo rilevato)
argine 110,00
Sommano m?3 110,000 7,15 786,50

L'importo totale & pari a Euro 70.502,63
(diconsi Euro settantamila
cinquecentodue/63)

A RIPORTARE 70.502,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Pagina 6
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RIEPILOGO

SITOBEL 20 .eeiiiiiiiiie e
- TAGLIO VEGETAZIONE BEL20, BEL19TER, BEL 19D 3.307,84
- SCAVI E RIPROFILATURE ....cooiiiiiiiiiiieeee e 18.720,85
- REALIZZAZIONE RIFUGI EREPTOFAUNA .......ccccee.... 295,72

SITO BEL 53 et
- TAGLIO VEGETAZIONE BELS3 ... 4.289,28
- DIRADAMENTO ..ooiiiiiiiiiiiiiie e 625,23
- REALIZZAZIONE RIFUGI EREPTOFAUNA .................. 591,44
- SCAVI E RIPROFILATURE .....otviiiiiiiiiiiiiieeeneee e 27.811,04

BEL 44 - 43A ..o
- TAGLIO VEGETAZIONE PER CREAZIONE PISTE DI
CANTIERE ...t 2.055,28
- DIRADAMENTO ...coiiiiiiii et 1.250,47
- REALIZZAZIONE RIFUGI EREPTOFAUNA .......cccceee... 295,72
- SCAVI E RIPROFILATURE .....ooviiiiiiiiiiiiieeee s 6.386,20

BEL 43C-43D ...ttt
- DIRADAMENTO ..ooiiiiiiiiiiiiic e 291,78
- FORMAZIONE ARGINE ......coiiiiiiiiiiie e 3.503,50

BEL 43E ..ottt
- DIRADAMENTO ..ooiiiiiiiiiiiieeee e 291,78
- FORMAZIONE ARGINE .......cooiiiiiiiii, 786,50

TOTALE

22.324,41

33.316,99

9.987,67

3.795,28

1.078,28

70.502,63

31,665%

47,256%

14,166%

5,383%

1,529%

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA - PROGETTO ESECUTIVO

% - E A. Importo per lavori e forniture
SEE
% g 5 Al Impo'rto operej _ € 70.502,63
&<« A.2 |Oneri per la sicurezza speciali € 4.659,03
2-E
< Totale Importo per lavori e forniture (A.1+A.2)
€ 75.161,66
B. Somme a disposizione dell' Amministrazione
& Spese .tecniche cgmprensiYe di con.tributo previdenziale (.Direz.ione Iiavori. e
% Z. B.1 |Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione) compresi oneri previdenziali
sk L € 0.00
» é B Campionamenti ed gnahs¥ ch1m1ch§ di laporatorlo sulle terre e rocce da
2 = : scavo (IVA ed oneri previdenziali inclusi) € 1.903,20
E E B.3  |Allacciamento ai pubblici servizi (IVA inclusa) € 0,00
< E B.4  [Imprevisti (IVA esclusa) pari a circa il 2% dell'importo quadro A € 1.554,39
E % B.5 |Acquisizione aree immobili/indennita di passaggio € 0,00
22 | s
= ' Spese per incentivi funzioni tecniche 50/16 pari al 2% dell'importo quadro A| € 1.503,23
o 2 B.7 [Spese per commissioni giudicatrici € 0,00
B.8 |Spese per pubblicita € 0,00
Totale Somme a disposizione dell' Amministrazione (da B.1 a
B.8) € 4.960,82
C.1IVA
s
— C.1 |[IVA su lavori (22%) € 16.535,57
9 C.2  |IVA su Somme a disposizione per Spese tecniche € 0,00
C.3  |IVA su Somme a disposizione per Imprevisti € 341,97
Totale IVA (da C.1 a C.3) € 16.877,53
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) € 97.000,00||




