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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

LAVORI A CORPO

SITO BEL 20

TAGLIO VEGETAZIONE BEL20, BEL19TER,
BEL 19D

23.P01.A25.015
Operaio Specializzato Super (Ore normali -
Operaio Tempo Indeterminato - Funzione
Capo squadra)

Sommano h

23.P10.A05.015

Utilizzo di motosega professionale (pesante:

cilindrata 76 cc, potenza 5,4 kW, barra 63 cm)
Sommano h

23.P10.A10.010
Utilizzo di decespugliatore professionale
(medio-pesante: spalleggiato, cilindrata 45-50
cc, potenza 2,3 kW, testina a filo o lame,
impugnatura semplice o doppia)

Sommano h

SCAVI E RIPROFILATURE

01.A01.A10.010
Scavo generale, di shancamento o
splateamento a sezione aperta, in terreni
sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi
ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3,
misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro I'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

Sommano m3

18.A05.C30.005
Formazione di rilevato per nuovo argine e/o
per adeguamento di argine esistente,
compresi gli oneri per lo scavo delle terre, la
profilatura e la sistemazione delle aree di
scavo, per il sollevamento delle materie
scavate, per I'eliminazione delle impurita
soprattutto di natura organica, per le
gradonature e le immorsature sul rilevato da
rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta
miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi,
per lo stendimento del terreno in strati
orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e
la relativa compattazione, per la spondinatura
delle scarpate e dei cigli (con materiale
prelevato in alveo o in aree demaniali nelle
immediate vicinanze del costruendo rilevato)
Sommano m?3

01.P24.C60.020

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed
ogni onere connesso per il tempo di effettivo

96,000

64,000

32,000

1.515,000

1.515,000

26,10 2.505,60

10,25 656,00

4,57 146,24

4,68 7.090,20

7,15 10.832,25

1.829,98

6.073,64

25,8100

56,0700

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

impiego (Ribaltabile 3 assi della portata oltre g
180 fino a g 200)
Sommano h

REALIZZAZIONE RIFUGI EREPTOFAUNA

01.P24.A10.005
Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita’ di (m3 0.500)

Sommano h

SITO BEL 53
TAGLIO VEGETAZIONE BEL53

23.P01.A25.015
Operaio Specializzato Super (Ore normali -
Operaio Tempo Indeterminato - Funzione
Capo squadra)

Sommano h

23.P10.A05.015

Utilizzo di motosega professionale (pesante:

cilindrata 76 cc, potenza 5,4 kW, barra 63 cm)
Sommano h

23.P10.A10.010
Utilizzo di decespugliatore professionale
(medio-pesante: spalleggiato, cilindrata 45-50
cc, potenza 2,3 kW, testina a filo o lame,
impugnatura semplice o doppia)

Sommano h

DIRADAMENTO

23.A00.A11.005
Diradamento forte - intervento selettivo a
carico di soggetti arborei di ogni dimensione,
eseguito in popolamenti con densita’ variabile,
con designazione dei candidati, comprensivo
del taglio dei soggetti malformati o
sovrannumerari nei tratti a maggior densita’,
sramatura, depezzatura dei fusti e gestione
della ramaglia come da Regolamento
Forestale e ogni altro onere accessorio per
dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo
le indicazioni della DL. Rilascio tra il 75%e ||
50% della copertura. condizioni operative facili
Sommano ha

REALIZZAZIONE RIFUGI EREPTOFAUNA

01.P24.A10.005
Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita’ di (m3 0.500)

Sommano h

SCAVI E RIPROFILATURE

8,000

4,000

128,000

64,000

64,000

0,150

8,000

99,80

73,93

26,10

10,25

4,57

4.168,23

73,93

798,40

295,72

3.340,80

656,00

292,48

625,23

591,44

360,96

166,46

526,69

332,92

45,2100

56,2900

84,2400

56,2900

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

Nr. 17

Nr. 18

Nr. 19

Nr. 20

01.A01.A10.010
Scavo generale, di shancamento o
splateamento a sezione aperta, in terreni
sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi
ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3,
misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro I'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

Sommano m3

01.P24.A10.010
Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita’ di (m3 1,000)

Sommano h

01.P24.A10.005
Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita’ di (m3 0.500)

Sommano h

23.P01.A25.015
Operaio Specializzato Super (Ore normali -
Operaio Tempo Indeterminato - Funzione
Capo squadra)

Sommano h

BEL 44 - 43A

TAGLIO VEGETAZIONE PER CREAZIONE
PISTE DI CANTIERE

23.P01.A25.015
Operaio Specializzato Super (Ore normali -
Operaio Tempo Indeterminato - Funzione
Capo squadra)

Sommano h

23.P10.A05.015

Utilizzo di motosega professionale (pesante:

cilindrata 76 cc, potenza 5,4 kW, barra 63 cm)
Sommano h

01.P24.A10.005
Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita’ di (m3 0.500)

Sommano h

DIRADAMENTO

23.A00.A11.005
Diradamento forte - intervento selettivo a

2.408,000

80,000

80,000

80,000

24,000

24,000

16,000

4,68

106,74

73,93

26,10

26,10

10,25

73,93

11.269,44

8.539,20

5.914,40

2.088,00

626,40

246,00

1.182,88

2.908,64

3.678,69

3.329,22

665,84

25,8100

43,0800

56,2900

56,2900

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 21

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

carico di soggetti arborei di ogni dimensione,
eseguito in popolamenti con densita' variabile,
con designazione dei candidati, comprensivo
del taglio dei soggetti malformati o
sovrannumerari nei tratti a maggior densita’,
sramatura, depezzatura dei fusti e gestione
della ramaglia come da Regolamento
Forestale e ogni altro onere accessorio per
dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo
le indicazioni della DL. Rilascio tra il 75%e ||
50% della copertura. condizioni operative facili
Sommano ha

REALIZZAZIONE RIFUGI EREPTOFAUNA

01.P24.A10.005
Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita’ di (m3 0.500)

Sommano h

SCAVI E RIPROFILATURE

01.A01.A10.010
Scavo generale, di shancamento o
splateamento a sezione aperta, in terreni
sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi
ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3,
misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro I'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

Sommano m3

18.A05.C30.005
Formazione di rilevato per nuovo argine e/o
per adeguamento di argine esistente,
compresi gli oneri per lo scavo delle terre, la
profilatura e la sistemazione delle aree di
scavo, per il sollevamento delle materie
scavate, per I'eliminazione delle impurita
soprattutto di natura organica, per le
gradonature e le immorsature sul rilevato da
rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta
miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi,
per lo stendimento del terreno in strati
orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e
la relativa compattazione, per la spondinatura
delle scarpate e dei cigli (con materiale
prelevato in alveo o in aree demaniali nelle
immediate vicinanze del costruendo rilevato)
Sommano m?3

01.P24.C60.020

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed
ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego (Ribaltabile 3 assi della portata oltre g
180 fino a g 200)

0,300

4,000

700,000

100,000

4.168,23

73,93

4,68

7,15

1.250,47

295,72

3.276,00

715,00

1.053,40

166,46

845,54

400,90

84,2400

56,2900

25,8100

56,0700

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 25

Nr. 26

Nr. 27

Nr. 28

Sommano h
BEL 43C- 43D
DIRADAMENTO

23.A00.A11.005
Diradamento forte - intervento selettivo a
carico di soggetti arborei di ogni dimensione,
eseguito in popolamenti con densita’ variabile,
con designazione dei candidati, comprensivo
del taglio dei soggetti malformati o
sovrannumerari nei tratti a maggior densita’,
sramatura, depezzatura dei fusti e gestione
della ramaglia come da Regolamento
Forestale e ogni altro onere accessorio per
dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo
le indicazioni della DL. Rilascio tra il 75%e ||
50% della copertura. condizioni operative facili
Sommano ha

FORMAZIONE ARGINE

18.A05.C30.005
Formazione di rilevato per nuovo argine e/o
per adeguamento di argine esistente,
compresi gli oneri per lo scavo delle terre, la
profilatura e la sistemazione delle aree di
scavo, per il sollevamento delle materie
scavate, per I'eliminazione delle impurita
soprattutto di natura organica, per le
gradonature e le immorsature sul rilevato da
rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta
miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi,
per lo stendimento del terreno in strati
orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e
la relativa compattazione, per la spondinatura
delle scarpate e dei cigli (con materiale
prelevato in alveo o in aree demaniali nelle
immediate vicinanze del costruendo rilevato)
Sommano m?3

BEL 43E
DIRADAMENTO

23.A00.A11.005
Diradamento forte - intervento selettivo a
carico di soggetti arborei di ogni dimensione,
eseguito in popolamenti con densita' variabile,
con designazione dei candidati, comprensivo
del taglio dei soggetti malformati o
sovrannumerari nei tratti a maggior densita’,
sramatura, depezzatura dei fusti e gestione
della ramaglia come da Regolamento
Forestale e ogni altro onere accessorio per
dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo
le indicazioni della DL. Rilascio tra il 75%e ||
50% della copertura. condizioni operative facili
Sommano ha

FORMAZIONE ARGINE

18.A05.C30.005

24,000

0,070

490,000

0,070

99,80 2.

4.168,23

7,15 3.

4.168,23

395,20

291,78

503,50

291,78

1.082,87

245,80

1.964,41

245,80

45,2100

84,2400

56,0700

84,2400

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Formazione di rilevato per nuovo argine e/o
per adeguamento di argine esistente,
compresi gli oneri per lo scavo delle terre, la
profilatura e la sistemazione delle aree di
scavo, per il sollevamento delle materie
scavate, per I'eliminazione delle impurita
soprattutto di natura organica, per le
gradonature e le immorsature sul rilevato da
rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta
miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi,
per lo stendimento del terreno in strati
orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e
la relativa compattazione, per la spondinatura
delle scarpate e dei cigli (con materiale
prelevato in alveo o in aree demaniali nelle
immediate vicinanze del costruendo rilevato)
Sommano m?3

Parziale lavori a misura, Euro

Totale

110,000

7,15 786,50
70.502,63

70.502,63

440,99
26.319,21

26.319,21

56,0700
37,3308

37,3308

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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RIEPILOGO

Totale Manodopera % Inc.

SITO BEL 20 22.324,41 8.431,04 37,766%
SITO BEL 53 33.316,99 10.776,16 32,344%
BEL 44 - 43A 9.987,67 4.215,01 42,202%
BEL 43C- 43D 3.795,28 2.210,21 58,236%
BEL 43E 1.078,28 686,79 63,693%
TOTALE 70.502,63 26.319,20 37,331%
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